



Comune di Budrio

Bologna

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 518 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SULL'IDICE IN VIA RABUINA IN COMUNE DI BUDRIO - FASE 2 RICOSTRUZIONE - CUP J57H23001000001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e 183;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 (Nota di aggiornamento), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18 dicembre 2025 immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18 dicembre 2025, immediatamente eseguibile;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 30 dicembre 2025, immediatamente eseguibile;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2026, immediatamente eseguibile;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 maggio 2018;
- l'atto del Sindaco n. 20/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Angela Miceli l'incarico di Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio;

Premesso che:

- i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche sono stati interessati dagli eventi alluvionali verificatasi a far data dal primo maggio 2023;
- i fenomeni alluvionali di cui sopra hanno interessato anche il territorio di Budrio, attraversato dal torrente Idice;
- il fenomeno di piena che ha interessato il torrente Idice ha causato dei danni alle pile di fondazione del relativo ponte in corrispondenza di Via Rabuina, che presentano fenomeni di erosione localizzata;
- anche gli argini adiacenti al ponte risultano erosi dal fenomeno di piena;



Comune di Budrio

Bologna

- con ordinanza sindacale n. 15/2024 il ponte sul torrente Idice in via Rabuina è stato chiuso al traffico, a tutela della incolumità e sicurezza delle persone;

Premesso altresì che:

- con l'ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche vengono disciplinate le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
- nella suddetta ordinanza viene finanziata la demolizione e la ricostruzione del ponte sul torrente Idice in Via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 per un importo complessivo di € 6.100.000,00;
- a seguito della verifica tecnica effettuata in merito alla compatibilità idraulica dell'opera con la Struttura competente della Regione Emilia Romagna è emersa la necessità di realizzare un ponte sospeso e con un piano di imposta più elevato di quello esistente e che tale necessità normativa ha portato alla definizione di un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) con un quadro economico incrementato da € 6.100.000,00 come da ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche (intervento ER-URVI-000030) a € 9.753.424,79 con un importo complessivo dei lavori pari a € 6.652.414,67;
- in virtù di quanto indicato al precedente punto, l'Ente ha provveduto a richiedere alla struttura commissariale ed alla Regione, con nota prot. n. 17639/2024 del 12/06/2024, la rimodulazione dell'intervento ER-URVI-000030 già previsto nell'Ordinanza n. 13/2023 per incrementare l'importo dell'intervento già attribuito (€ 6.100.000,00) di € 3.653.424,79 al fine di coprire il nuovo costo dell'opera per complessivi € 9.753.424,79;
- con ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 45/2025, è stato recepito l'importo del nuovo quadro economico rimodulato e sono state assegnate le necessarie risorse al Comune di Budrio quale soggetto attuatore;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 119/2025 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- con determinazione n. 747/2025 è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione redatto dal RUP ing. Angela Miceli;
- con determinazione n. 838/2025 si è dato atto della conclusione con ESITO POSITIVO della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona ai sensi dei commi 1 lett. a) e 4 lett. a) dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, in deroga all'art. 14 bis della L. 241/90 in relazione al progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione di ponte stradale e ciclo-pedonale di collegamento tra il capoluogo e la frazione di Vigorso, sulla via Rabuina a



Comune di Budrio

Bologna

seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 redatto dall'ing. Mario Chinni dello studio MC Engineering srl, acquisito agli atti con prot. nn. 25341/2025 - 25342/2025 - 25343/2025 - 25344/2025 e 25345/2025, conservato in atti presso il Settore, per l'importo complessivo di € 9.753.424,79 (oneri della sicurezza e IVA al 22% inclusa);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 11/11/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di sola demolizione del ponte sul torrente Idice in via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di Maggio 2023 (Fase 1) con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, con efficacia a far data dall'approvazione del PFTE stesso per l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad € 783.051,66;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/03/2026, l'Amministrazione comunale ha stabilito di procedere alla realizzazione della Fase 2 mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prevedendo l'approfondimento del PFTE quale base di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/04/2026 è stata approvata:
 - quale modalità di realizzazione dell'intervento di Demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sul torrente Idice in Via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 - Fase 2 Ricostruzione, una procedura di affidamento mediante appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., in luogo di un affidamento articolato in distinti contratti di servizi tecnici di progettazione e successivamente di lavori;
 - la proposta di aggiornamento n. 1 al Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, in riferimento alle annualità 2026 e 2027, inserendo il seguente intervento, in sostituzione di quello originariamente previsto: "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO, DELL'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE IDICE IN VIA RABUINA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALL'ALLUVIONE DI MAGGIO 2023 - FASE 2 RICOSTRUZIONE";
- l'intervento di cui all'oggetto è incluso nell'ordinanza n. 57/2026 con cui è stato adottato il Piano Speciale di Ricostruzione;

Dato atto che, ai sensi delle ordinanze n. 13/2023 e n. 45/2025, gli interventi del piano:

- presentano il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
- rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sull'Idice in via Rabuina al fine di mitigare il rischio idraulico connesso alla presenza delle sotto-



Comune di Budrio

Bologna

strutture dell'attuale ponte verranno eseguiti in due fasi successive, e che in particolare:

- la prima fase consisterà nella demolizione del ponte esistente, comprensivo delle attività propedeutiche alla demolizione stessa;
- la seconda fase consisterà nella ricostruzione del nuovo ponte e di tutte le opere accessorie;

Dato atto che con l'intervento in oggetto l'Amministrazione comunale intende procedere alla fase 2 dell'intervento che consiste nella ricostruzione del nuovo ponte sul torrente Idice in corrispondenza di via Rabuina, comprensivo di tutte le opere accessorie;

Dato pertanto atto della necessità di affidare, mediante appalto integrato, la progettazione esecutiva, comprensiva dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sul torrente Idice in Via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 – Fase 2 Ricostruzione";

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico del Progetto, individuato secondo l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. Angela Miceli;
- in base alla convenzione Rep. n. 79/2022 la procedura sarà esperita dal Settore Governo del Territorio – Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli artt. 37 comma 4 e 216 comma 10 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50;
- il Responsabile della procedura di gara sarà il Responsabile del Settore Governo del Territorio – Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura;

Richiamati:

- il rapporto di verifica finale n. ISP0525/F3-V1 acquisito agli atti con protocollo generale dell'Ente n. 14608/2026 con il quale la Società ERGO, in qualità di verificatore, ha accertato piena e sostanziale conformità del progetto con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici;
- la nota protocollo generale dell'Ente n. 14647/2026 con la quale il Responsabile Unico del Progetto della fase di validazione, Ing. Angela Miceli, ha dichiarato validato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo all'intervento in oggetto;
- la determinazione n. 466/2026 con la quale è stato approvato il verbale di validazione di cui al punto precedente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 21/05/2026 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai Lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sull'Idice in Via Rabuina in Comune di Budrio – Fase 2 ricostruzione redatto dall'ing. Mario Chinni dello studio MC ENGINEERING SRL, acquisito agli atti con prot. nn. 14273/2026 e 14326/2026 per l'importo complessivo di € 8.970.373,13 di cui:



Comune di Budrio

Bologna

- € 6.352.961,13 per lavori (di cui € 1.805.717,80 per costi della manodopera),
- € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 2.491.173,03 per somme a disposizione;

Richiamata altresì la nota prot. n. 15634/2026 pervenuta da parte del progettista ing. Mario Chinni dello studio MC ENGINEERING SRL nella quale si evidenzia che, successivamente al perfezionamento del processo di approvazione del progetto, è stato rilevato un refuso materiale a pagina 6, art. 2 "ammontare dell'appalto e importo del contratto", del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;

Rilevato che tale refuso non inficia il procedimento di verifica, validazione e approvazione del progetto regolarmente concluso e che la sopra citata nota prot. n. 15634/2026 verrà pertanto allegata al progetto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ritenuto altresì, nell'ambito del sopra citato progetto, di:

- non attuare la suddivisione del presente appalto in lotti ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in quanto non risulta economicamente conveniente, poiché l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- dare atto che i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, e che il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intenderà offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite o fornite;
- dato atto che il servizio di progettazione sarà contabilizzato a corpo e che il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intenderà offerto ed applicato all'importo del servizio di progettazione posto a base di gara e ribassabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 15-bis, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- dare atto che, ai sensi di quanto disposto nella citata ordinanza n. 57/2026 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche all'articolo 4 (Disciplina derogatoria per l'attuazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione), comma 3, lett. h), al fine di garantire la massima celerità nello sviluppo delle progettazioni degli interventi per il presente appalto viene derogato quanto previsto dall'art. 43 comma 1 e Allegato I.9 concernente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti;
- stabilire l'obbligo di sopralluogo, in ragione della necessità di assicurare una compiuta conoscenza dello stato dei luoghi e una migliore valutazione degli interventi da eseguire, al fine di consentire ai concorrenti di formulare, un'offerta consapevole e aderente alle effettive necessità dell'appalto;

Ritenuto di procedere all'affidamento in oggetto:



Comune di Budrio

Bologna

- mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta comunale n. 85/2026 poiché tale opzione risulta maggiormente idonea al perseguimento del principio del risultato di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto funzionale a conseguire l'effettiva realizzazione dell'intervento con adeguati livelli di qualità progettuale ed esecutiva, in tempi coerenti con l'esigenza di ripristino dell'infrastruttura, mediante una più stretta integrazione tra la fase di progettazione esecutiva e quella di esecuzione dei lavori, una più chiara allocazione delle responsabilità tecniche e una riduzione del rischio di criticità e disallineamenti nella fase realizzativa, il tutto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa;
- mediante procedura aperta comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione allegati al presente atto, con offerta economica formulata mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori e sulla quota ribassabile del servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Ritenuto di approvare:

- i requisiti di partecipazione alla gara;
- i criteri di valutazione delle offerte, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dei quali si dichiara la natura riservata fino alla indizione della gara;

Dato atto che:

- il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) secondo quanto previsto dal D.M. n. 24 novembre 2025 e dal D.M. del 11 settembre 2025;
- gli elenchi prezzi ed i computi metrici estimativi del progetto in oggetto sono stati redatti sulla base dell'elenco prezzi della Regione Emilia Romagna Opere Pubbliche anno 2025 (DGR Emilia Romagna n. 2342 del 23/12/2024) così come disposto dall'art. 4, commi 2 e 3, dell'Allegato I.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed, in carenza, i prezzi sono stati desunti da apposite indagini di mercato;

Dato altresì atto che:

- il codice CUP assegnato all'investimento è J57H23001000001;
- l'assunzione del codice CIG e l'impegno del contributo obbligatorio ANAC sono a carico del Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura;
- l'intervento in oggetto è inserito del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, anno 2026 (codice CUI L00469720379202600002);
- l'appalto è interamente finanziato dalle risorse concesse con ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia



Comune di Budrio

Bologna

Romagna, Toscana e Marche n. 45/2025 per la realizzazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione del ponte di Vigorso (intervento ER-URVI-000030) stanziato al capitolo 421132/0 del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, annualità 2026 e 2027, P.e.g. 2026-2028, annualità 2026 e 2027;

- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, sono stati assunti quali contratti collettivi di riferimento:
 - per le lavorazioni riconducibili alle categorie OG3 e OS21, il CCNL Edilizia Industria – codice F011;
 - per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS18-A, il CCNL Metalmeccanica Industria – codice C011.

È comunque fatta salva la facoltà per l'operatore economico di indicare in sede di offerta un diverso CCNL, purché lo stesso garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dai contratti collettivi sopra indicati;

- l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, come da Quadro Economico approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2026, ammonta ad € 8.970.373,13 di cui:

- € 6.352.961,13 per lavori (di cui € 1.805.717,80 per costi della manodopera),
- € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
- € 2.491.173,03 per somme a disposizione

in relazione al quale sono state precedentemente impegnate le seguenti risorse pari a complessivi € 483.645,53:

- € 212.697,87 per il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva (imp. nn. 1132/23 e 1133/23 assunti con determinazione n. 1091/2023);
- € 49.126,96 per adeguamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica al nuovo importo lavori (imp. n. 862/2025 assunto con determinazione n. 683/2025);
- € 126.688,80 per il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo (imp. n. 1179/25 per € 63.326,90, imp. n. 1178/25 per € 35,00 e imp. n. 154/26 per € 63.326,90 assunti con determinazione n. 1057/2025);
- € 2.204,54 per il servizio di pubblicazione dell'avviso di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione alla fase 2 di ricostruzione (imp. n. 169/2026 assunto con determinazione n. 1188/2025);
- € 21.517,73 per il servizio di controllo archeologico (imp. n. 363/2026 assunto con determinazione n. 45/2026);
- € 3.421,63 per il servizio tecnico di supporto al RUP (imp. n. 368/2026 assunto con determinazione n. 49/2026);
- € 54.057,43 in relazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per i servizi tecnici per l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico economica a seguito di appalto integrato (imp. n. 633/2026 assunto con determinazione n. 302/2026);
- € 6.212,33 per lo spostamento definitivo della rete di telecomunicazione di FiberCoop (imp. n. 705/2026 assunto con determinazione n. 409/2026);



Comune di Budrio

Bologna

- € 7.718,24 per lo spostamento definitivo della rete di telecomunicazione di Retelit Digital Services (imp. n. 722/2026 assunto con determinazione n. 458/2026);

- il valore globale presunto dell'affidamento in oggetto è pari a complessivi € 7.340.279,78 di cui € 6.352.961,13 per lavori, € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 647.920,01 per Iva al 10% sui lavori, € 174.721,04 per spese tecniche di progettazione (oneri inclusi) ed € 38.438,63 per le relative spese di Iva al 22%;

Visto il quadro economico complessivo dell'intervento in oggetto di seguito riportato:

Comune di Budrio		
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SULL'IDICE IN VIA RABUINA IN COMUNE DI BUDRIO - FASE 2 RICOSTRUZIONE - CUP J57H23001000001		
QUADRO ECONOMICO		
A)	IMPORTO LAVORI	
A1)	Categoria OS18-A - Componenti strutturali in acciaio	€ 2.845.595,05
A2)	Categoria OS23 - Demolizione di opere	€ 47.196,09
A3)	Categoria OG3 - Componenti strutturali in calcestruzzo armato	€ 1.122.763,69
A4)	Categoria OG3 - Viabilità e movimenti terra	€ 715.433,21
A5)	Categoria OS21 - Fondazioni speciali e opere geotecniche	€ 1.084.212,95
A6)	Categoria OG10 - Impianti di pubblica illuminazione	€ 119.717,38
A7)	Categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	€ 281.864,28
A8)	Categoria OS 12-A Barriere stradali di sicurezza	€ 136.178,48
	Sommano i lavori	€ 6.352.961,13
	Di cui per incidenza Mano d'Opera (non soggetti a ribasso)	€ 1.805.717,80
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 126.238,97
	A) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 6.479.200,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1)	Imprevisti	€ 323.960,01
B2)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 comma 1, lett. A) del Codice	€ 67.221,16
B3)	Redazione PFTE/GEO (oneri previdenziali inclusi)	€ 214.405,60
B4)	Integrazione PFTE/PSC x appalto integrato (oneri previdenziali inclusi)	€ 44.309,37
B5)	Redazione PES con BIM + PSC (oneri previdenziali inclusi) (appalto integrato)	€ 174.721,04
B6)	ruolo CSE (Oneri previdenziali inclusi)	€ 112.692,11



Comune di Budrio

Bologna

B7)	Attività di cantiere (DL) (oneri previdenziali inclusi)	€ 223.763,17
B8)	Supporto legale al RUP (oneri previdenziali inclusi)	€ 2.804,62
B9)	Incentivo di cui all'Art. 45 comma 2	€ 19.437,60
B10)	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7	-
B11)	Spese per verifica preventiva della progettazione Art 42/validazione PFTE (oneri previdenziali inclusi)	€ 51.907,30
B12)	Spese per verifica preventiva della progettazione Art 42/validazione esecutivo (oneri previdenziali inclusi)	€ 51.907,30
B13)	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie, monitoraggi	€ 64.792,00
B14)	Spese per collaudi (oneri previdenziali inclusi)	€ 126.042,76
B15)	Spese per la sorveglianza archeologica (oneri previdenziali inclusi)	€ 17.637,48
B16)	Spese per pubblicità (ANAC)	€ 1.230,00
B17)	Canone concessione demanio	€ 150,00
B18)	Oneri di pubblicazione (IVA inclusa)	€ 2.204,54
B19)	Espropri	€ 44.524,74
B20)	Spese per allacciamenti (IVA esclusa)	€ 18.401,65
B21)	Spese per commissione giudicatrice	€ 6.000,00
B22)	IVA (10%) (LAVORI)	€ 647.920,01
B23)	IVA (22%) (SOMME A DISPOSIZIONE, SERVIZI TECNICI ED INTERFERENZE)	€ 242.744,57
B24)	IVA (10%) (IMPREVISTI)	€ 32.396,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.491.173,03
IMPORTO TOTALE		€ 8.970.373,13

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura di gara e la puntuale realizzazione dell'appalto integrato in oggetto, procedere:

- all'accertamento dell'importo di € 8.486.727,60 a valere sul capitolo 421132/0 del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, P.e.g. 2026-2028, annualità 2026 e 2027, in relazione al finanziamento concesso con ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (intervento ER-URVI-000030) n. 45/2025, e nello specifico:
 - € 2.405.412,24 (iva inclusa) in relazione all'annualità 2026;
 - € 6.081.315,36 (iva inclusa) in relazione all'annualità 2027;
- alla prenotazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, dell'importo di € 8.486.727,60 (di cui € 6.352.961,13 per lavori – di cui € 1.805.717,80 per costi della manodopera, € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 2.007.527,50 per somme a disposizione della Stazione Appaltante)



Comune di Budrio

Bologna

imputandola al capitolo 2121599/0 (codice V livello 2020109012) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, P.e.g. 2026-2028, annualità 2026 e 2027 e nello specifico:

- € 2.405.412,24 (iva inclusa) in relazione alle prestazioni relative all'annualità 2026;

- € 6.081.315,36 (iva inclusa) in relazione alle prestazioni relative all'annualità 2027;

dando atto che la relativa copertura finanziaria è data dagli accertamenti assunti con il presente atto;

Ritenuto infine opportuno:

- al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura di gara e la puntuale realizzazione dell'appalto integrato in oggetto per l'affidamento della progettazione esecutiva, comprensiva dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sul torrente Idice in Via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 – Fase 2 Ricostruzione", attestare la copertura finanziaria dell'importo dei lavori e dei servizi tecnici di progettazione esecutiva posto a base di gara, unitamente agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e all'Iva pari al 10% sui lavori e al 22% sulle spese tecniche pari a complessivi € 7.340.279,78;
- trasmettere gli atti alla centrale di committenza, Settore Governo del Territorio – Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara;

Dato atto che il contratto tra le parti sarà stipulato in forma di atto pubblico e che tutte le spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico dell'Appaltatore;

Attestato ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



Comune di Budrio

Bologna

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate;

- di affidare, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva, comprensiva dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'esecuzione dei lavori relativi all' "Intervento di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte sul torrente Idice in Via Rabuina a seguito dei danni causati dall'alluvione di maggio 2023 – Fase 2 Ricostruzione" mediante procedura aperta comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto, secondo i criteri di valutazione allegati al presente atto, con offerta economica formulata mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara per i lavori e sulla quota ribassabile del servizio di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di dare atto che la procedura di scelta del contraente per la realizzazione dell'intervento sopra citato, sarà curata dal Settore Governo del Territorio - Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni "Terre di Pianura" a cui dovrà essere inviata apposita specifica richiesta;
- di dare atto che il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto nel rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM) secondo quanto previsto dal D.M. 24 novembre 2025 e dal D.M. del 11 settembre 2025;
- di dare atto che i lavori saranno contabilizzati a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, e che il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intenderà offerto ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite o fornite;
- di dare atto che il servizio di progettazione sarà contabilizzato a corpo e che il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si intenderà offerto ed applicato all'importo del servizio di progettazione posto a base di gara e ribassabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 41, comma 15-bis, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- di stabilire l'obbligo di sopralluogo, in ragione della necessità di assicurare una compiuta conoscenza dello stato dei luoghi e una migliore valutazione degli interventi da eseguire, al fine di consentire ai concorrenti di formulare, un'offerta consapevole e aderente alle effettive necessità dell'appalto;
- di approvare i requisiti di partecipazione alla gara e i criteri di selezione delle offerte allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso dei quali si dichiara la natura riservata fino alla indizione della gara;
- di dare atto della nota prot. n. 15634/2026 pervenuta da parte del progettista ing. Mario Chinni dello studio MC ENGINEERING SRL nella quale si evidenzia che, successivamente al perfezionamento del processo di approvazione del



Comune di Budrio

Bologna

progetto, è stato rilevato un refuso materiale a pagina 6, art. 2 "ammontare dell'appalto e importo del contratto", del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa;

- di dare atto che tale refuso non inficia il procedimento di verifica, validazione e approvazione del progetto regolarmente concluso e che la sopra citata nota prot. n. 15634/2026 verrà pertanto allegata al progetto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il valore globale presunto dell'affidamento in oggetto è pari a complessivi € 6.653.921,14 Iva esclusa di cui:
 - € 6.352.961,13 per lavori (di cui € 1.805.717,80 per costi della manodopera),
 - € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
 - € 174.721,04 per spese tecniche di progettazione (oneri inclusi);
- di dare atto che l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, come da Quadro Economico approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2026, meglio esplicitato nelle premesse del presente atto, ammonta ad € 8.970.373,13 di cui:
 - € 6.352.961,13 per lavori (di cui € 1.805.717,80 per costi della manodopera),
 - € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
 - € 2.491.173,03 per somme a disposizione in relazione al quale sono state precedentemente impegnate risorse pari a complessivi € 483.645,53;
- di dare atto che, al fine di garantire il regolare svolgimento della procedura di gara e la puntuale realizzazione dell'appalto integrato in oggetto, occorre procedere:
 - all'accertamento dell'importo di € 8.486.727,60 a valere sul capitolo 421132/0 del bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, P.e.g. 2026-2028, annualità 2026 e 2027, in relazione al finanziamento concesso con ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (intervento ER-URVI-000030) n. 45/2025, e nello specifico:
 - € 2.405.412,24 (iva inclusa) in relazione all'annualità 2026;
 - € 6.081.315,36 (iva inclusa) in relazione all'annualità 2027;
 - alla prenotazione, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, dell'importo di € 8.486.727,60 (di cui € 6.352.961,13 per lavori, € 126.238,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 2.007.527,50 per somme a disposizione della Stazione Appaltante) imputandola al capitolo 2121599/0 (codice V livello 2020109012) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, P.e.g. 2026-2028, annualità 2026 e 2027 e nello specifico:
 - € 2.405.412,24 (iva inclusa) in relazione alle prestazioni relative all'annualità 2026, dando atto che tale importo risulta esigibile nell'anno 2026;
 - € 6.081.315,36 (iva inclusa) in relazione alle prestazioni relative all'annualità 2027, dando atto che tale importo risulta esigibile nell'anno 2027;dando altresì atto che la relativa copertura finanziaria è data dagli accertamenti assunti con il presente atto;
- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto nella citata ordinanza n. 57/2026 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche all'articolo 4 (Disciplina derogatoria per l'attuazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione), comma 3, lett.



Comune di Budrio

Bologna

h), al fine di garantire la massima celerità nello sviluppo delle progettazioni degli interventi per il presente appalto viene derogato quanto previsto dall'art. 43 comma 1 e Allegato I.9 concernente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti;

- di dare atto che il contratto tra le parti sarà stipulato in forma di atto pubblico e che tutte le spese conseguenti e derivanti dalla stipula dello stesso saranno a carico dell'Appaltatore;
- di dare atto che il Settore Sviluppo del Territorio è competente per le attività di controllo della corretta esecuzione del servizio di progettazione e delle opere;
- di dare atto che il Responsabile della procedura di gara sarà il responsabile del Settore Governo del Territorio – Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 è l'Ing. Angela Miceli, Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è l'Ing. Angela Miceli e che la stessa dichiara espressamente, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione al presente affidamento;
- di trasmettere gli atti alla centrale di committenza Settore Governo del Territorio – Servizio Gare e Politiche contrattuali dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, per l'indizione della procedura di gara;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di Gara e Contratti, ai sensi di quanto previsto dal vigente Piano Unico Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento per l'esecuzione;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Lì, 29/05/2026

IL RESPONSABILE

MICELI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)